Umowa

zawarta w dniu 19 kwietnia 2022 r. roku w Turku

pomiedzy

Powiatem Tureckim z siedziba w Turku przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek zwanym dalej
sZamawiajgcym”, reprezentowanym przez Dyrektora 1 Liceum Ogodlnoksztalcacego im. Tadeusza
Kosciuszki w Turku Panig Danute Szezepanik

a

Spdtka z O.0. VIA Leonia z siedzibg w Leonii 2A, 62-710 Wiadystawow, zwana dalej ,,Wykonaweg”,
reprezentowang przez :

Prezesa 23 Pana Witolda Rosiaka

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr sprawy 1L.0.2183.4.2022
dla zaméwien publicznych o wartosci ponizej 130 000 zt zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci.

§1.

Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem pn. ,Przebudowa bieini lekkoatletycznej naturalnej na symntetyczng wraz
z rozbiegami do skoku w dal i tréjskoku w I Liceum Ogolnoksztalcacym w Turku”.

1. Zakres inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1, okre$la umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca robot budowlanych.

2. Szczegdlowy zakres i opis nadzorowanych robot okreslaja projekty wykonawcze, specyfikacje
wykonania i odbioru robot oraz przedmiary robot, ktore Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego
wraz z podpisaniem ninigjszej umowy.

§ 2.

1.  Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest do wykonywania zadaf pelnego nadzoru
w rozumieniu przepisoéw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i innych obowigzujacych
przepisow prawa polskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie odpowiedzialny za kompleksowy nadzor pod wzgledem
technicznym, merytorycznym, organizacyjnym i czasowym nad realizacja budowy w tym
w szczegblnosci za zarzadzanie zadaniem inwestycyjnym, nadzor, koordynowanie oraz zakonczenie
procesu inwestycyjnego.

3. Wskazany powyzej zakres ustugi bedzie realizowany poprzez pelnienie obowigzkéw inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen,

4. Wykonawca bedzie realizowal czynnosci nadzoru samodzielnie lub poprzez koordynowanie
czynnosci inspektoréw branzowych, ktérych Wykonawca powota w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. Zakres obowigzkow inspektora nadzoru bedzie obejmowal w szczegdlnosci:

5.1. Reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie poprzez sprawowanie kontroli robot budowlanych
pod wzgledem technicznym, zgodnosci z projektem budowlanym, przepisami prawa, normami
i wiedza techniczna,

5.2. Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych
a w szczegOlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow i materialéw wadliwych lub nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

5.3. Sprawdzanie i odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i
odbiorach technicznych instalacji i urzadzen,

5.4. Wydawanie polecen kierownikowi budowy, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonywania prob lub badan takze
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wyvmagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych roboét budowlanych.

5.5. Zadanie od kierownika budowy poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot a takze wstrzymania dalszych rob6t w przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywotac
zagrozenie badz spowodowac niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe,

5.6. Udziat w odbiorach czgsciowych, odbiorze koficowym i pogwarancyjnym,

5.7. Przybycie na kazde uzasadnione wezwanie inwestora lub wykonawcy robot objetych nadzorem,

5.8. Udzielanie inwestorowi informacji o stanie realizacji robot,

5.9. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigciu wad a takze sprawdzanie
i potwierdzanie obmiaru wykonanych robot bedacego podstawa wynagrodzenia wykonawcy,

5.10. Informowanie inwestora o wszelkich okolicznosciach, ktore moga mie¢ wplyw na wydtuzenie
terminu realizacji inwestycji,

5.11. Dokonania czesciowego odbioru robdt w terminie 14 dni oraz odbioru koncowego w terminie
51 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru przez wykonawcg,

5.12. Pelnienie obowigzkow inspektora nadzoru w $cistej wspotpracy z inwestorem,

5.13. Utworzenie zespolu specjalistow branzowych, posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane w celu zapewnienia skoordynowanego nadzoru,

5.14. Postugiwanie si¢ wylgcznie dokumentacjg projektows przekazang przez zamawiajgcego oraz
kontrolowanie, aby wykonawca robot budowlanych postugiwat si¢ tozsama dokumentacja,

5.15. Przeanalizowanie przekazanej przez inwestora dokumentacji projektowej oraz
zidentyfikowanie mozliwych obszarow ryzyka ewentualnych brakéw lub rozbieznosci
i zlecenie dzialan naprawczych,

5.16. Stata wspétpraca z autorem projektu budowlanego i uzyskiwanie od niego opinii lub zgody na
zmiany projektu lub specyfikacji technicznych oraz informowanie inwestora oraz projektanta
w kazdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad dokumentacji projektowe;j,

5.17. Weryfikacja 1 akceptacja otrzymanych od wykonawcy roboét budowlanych dokumentow
dotyczacych budowy w tym w szczegodlnosci harmonogramu robét, rozliczen rzeczowo —
finansowych, kosztorysow powykonawczych i innych potwierdzajacych prawidlowosc
realizowania robot budowlanych oraz ich sukcesywne przekazywanie zamawiajgcemu,

5.18. Wspoluczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych w trakcie realizacji budowy w tym
przygotowanie niezbgdnych dokumentow dla przeprowadzajacych kontrole i udzielanie
wyjasnien dotyczacych realizowanego zadania,

5.19. Wykonanie wszelkich innych czynnosci niewymienionych w niniejszym wykazie, ktére beda
konieczne do prawidlowej realizacji inwestycji,

5.20. Biezgce informowanie zamawiajgcego o wszelkich problemach zwigzanych z realizacja
budowy,

5.21. Sprawdzanie prawidlowosci zakresu rzeczowego wykonanych rob6t i jego zgodnosci
z umowa zawarta pomiedzy inwestorem a wykonawca oraz wykonawca a podwykonawcami,

5.22. Przygotowanie w porozumieniu z Wykonawcg robot budowlanych projektu protokotu
koncowego wraz z pelna dokumentacja odbiorows.

§3.

. Termin petnienia nadzoru inwestorskiego jest zwigzany z terminem wykonywania robot budowlanych.
. Rozpoczgcie nadzoru nastgpi z chwila podpisania umowy pomigdzy wykonawcg robot
i zamawiajacym.

. Zakonczenie rob6t budowlanych planowane jest w ciagu 360 dni od daty przekazania placu budowy
wykonawcy robot budowlanych.

. W przypadku wydtuzenia si¢ okresu wykonywania prac budowlanych termin okreslony w ust. 3.
umowy ulega przedluzeniu o wymagany czas do zakonczenia i odbioru robét budowlanych.
Wykonawcy nie przyshuguje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.
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§5.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci

27921,00 zt brutto, stownie zlotych dwadziescia siedem tysiecy dziewigéset dwadziescia jeden.
(22 700 zt netto + 5 221,00 zt VAT 23% -).
Wynagrodzenie zostanie uregulowane w dwoch czgsciach.

. Pierwsza zaplata wynagrodzenia nastapi po dokonaniu czgsciowego odbioru robot budowlanych

w wysokoscei nie przekraczajacej 50% kwoty okreslonej w ust.1.

Wysokos¢ pierwszej czesci wynagrodzenia za nadzoér inwestorski zostanie ustalona proporcjonalnie
do wartosci zrealizowanych robot budowlanych rozliczonych protokotem odbioru czgsciowego
w stosunku do wartosci umowy na wykonanie robdt budowlanych.

. Pozostala cze$¢ wynagrodzenia zostanie zaptacona po wykonaniu catosci zaméwienia co zostanie

potwierdzone przekazaniem zamawiajacemu protokotu odbioru koncowego robdt wraz z peitna
dokumentacja odbioru i rozliczenia inwestycji.

. Podstawa zaptaty wynagrodzenia beda prawidtowo wystawione faktury z nastgpujacym oznaczeniem

nabywey i odbiorcy: NABY WCA: Powiat Turecki, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, NIP: 6681257189;
ODBIORCA: I Liceum Ogodlnoksztatcgce w Turku.

Faktury beda oplacone w terminie 35 dni od daty wplywu do zamawiajacego.

W przypadku zwtoki z zaptata wynagrodzenia Zamawiajacy jest zobowiazany zaptacic Wykonawcy
ustawowe odsetki.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym w Urzedzie Skarbowym
w Turku pod NIP: 6682006551.

10. Kwota wynagrodzenia wymieniona w ust. 1 stanowi zaptat¢ za wszelkie czynno$ci niezbedne do
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prawidtowego wykonania umowy w tym za czynnosci w umowie nie wymienione a konieczne do jej
nalezytego wykonania.

§ 6.

. Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawceg karami umownymi:

1.1. W przypadku odstagpienia od umowy lub jej wypowiedzenia z powodu okolicznosci za ktore
odpowiada Wykonawca — w wysokos$ci 25% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 5, ust 1.

1.2. W przypadku razgcego naruszenia postanowien ninigjszej umowy, w szczegolnosci nienalezyte
wykonanie badz zaniechanie czynnosci nadzoru — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony

przypadek.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7.

. Jezeli na skutek zaniechania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce

Zamawiajacy poniesie szkode to wykonawca jest zobowigzany niezaleznie od poniesienia kar
umownych pokry¢ szkodg w pelnej wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie objetym niniejsza umowa.

§8.

. Strony przewiduja mozliwo$¢ =zmiany postanowienn niniejszej umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

. Zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robot przewidzianych dokumentacjg techniczng w sposob

istotny, powodujgcy zmiane umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca robot budowlanych.

. Zmiany osoby petnigcej obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy w tym np. stawki VAT.
Zmiany umowy moga by¢é wprowadzone tylko za zgoda obu stron wyrazona pisemnie w postaci
aneksu.
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§9.

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych okolicznosciach.

1.1.Jezeli Wykonawca nie podat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonywanie na okres dfuzszy niz dwa tygodnie pomimo pisemnego wezwania przez
Zamawiajgcego.

1.2. Jezeli Wykonawca nie wykonuje obowiazkdéw nadzoru w sposob nalezyty i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow.

1.3. W przypadku gdy nastgpila utrata lub zawieszenie uprawnien osob wykonujacych czynnosci
nadzoru niezbednych do realizacji postanowienl umowy.

1.4. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach.
2.1.Jezeli Zamawiajacy wielokrotnie nie udzielit Wykonawcy informacji lub dokumentow
niezbednych do nalezytego wykonania umowy.

2.2.Jezeli Zamawiajgcy nie dokonuje zaptaty faktury w terminie wynikajacym z umowy.

2.3.Jezeli Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego. ze na skutek zaistnialych okolicznosci, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili podpisywania umowy, Wykonawca nie bedzie mogt
wywigzac si¢ ze zobowigzan objetych umowa.

3. Odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do odstgpienia
i wymaga zachowania formy pisemnej zawierajgcej uzasadnienie pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku rozwigzania umowy przed zakonczeniem inwestycji zostanie sporzadzony szczegotowy
protokét okreslajgcy zakres robét wykonanych pod nadzorem Wykonawcy oraz wykaz dokumentow
przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, niezbednych do realizacji nadzoru
a takze dokumentow przekazanych przez Wykonawce robét budowlanych w trakcie realizacji umowy.

5. W przypadku rozwigzania umowy przed zakonczeniem inwestycji Wykonawca moze zadaé
wynagrodzenia wylacznie za czynnosci zrealizowane pod jego nadzorem. Wynagrodzenie to ustala sig
proporcjonalnie do wartosci zrealizowanych robot budowlanych w stosunku do wartosci calej
inwestycji.

§ 10.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa budowlanego. .
Ewentualne spory mogace wynika¢ na tle realizacji umowy rozstrzygat bedzie sad wilasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.
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§11.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech identycznych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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